

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Pays de l'emprunteur :



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Nom du projet : CONSTRUCTION DU RESEAU D'EVACUATION ASSOCIE AUX CENTRALES THERMIQUES CIPREL 5 ET AZITO 4 EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Référence de la convention d'ouverture de crédits : n° 2020016PR0000 du 22/09/2020



L'Etat de COTE D'IVOIRE a obtenu un prêt dans le cadre d'un mandat d'arrangement confié à la BOAD et une convention d'ouverture de crédit signée entre CI ENERGIES, l'arrangeur et les différents bailleurs de fonds de la Banque ouest africaine de Développement (BOAD) pour le financement du projet de **construction d'un réseau d'évacuation associé aux centrales thermiques CIPREL V et AZITO IV en République de Côte d'Ivoire**, et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet.

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Etude (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Elles concernent la réalisation des études techniques et environnementales du Projet actualisé. A date, toutes les études du ressort de CI-ENERGIES sont effectuées.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 2 : Travaux (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Elle comprend les deux (2) sous-composantes suivantes :

- i) La construction du poste d'évacuation CIPREL 5 de 400 kV et extension du poste PK24 de 225 kV à 400 kV ;
- ii) Construction de la ligne 400 kV entre le poste CIPREL 5 et le poste PK 24 et le raccordement en coupure d'artère (Point Triple) de la centrale AZITO 4.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de travaux**.

Composante 3 : Contrôle et supervision des travaux (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Les prestations de contrôle et surveillance des travaux comprennent :

- i) le suivi technique, administratif, financière et HSE dans l'exécution des travaux ;
- ii) la vérification de notes de calcul ;
- iii) les réceptions en usine et sur site des équipements ;
- iv) le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre conformément au Cahier de Prescriptions Techniques ;
- v) la validation des essais pour les mises en service ;
- vi) les réceptions provisoires et définitives des travaux et des équipements.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 4 : Mesures environnementales et sociales (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Cette composante porte sur les activités relatives aux indemnisations par rapport au nouveau tracé, au reboisement compensatoire, les campagnes de sensibilisation, les mesures d'accompagnement et les activités de renforcement des capacités.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 5 : Gestion de projet

Cette composante comprend trois (03) sous-composantes :

i) Appui institutionnel ;

N°	Objet du marché	Statut
01	Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 doubles cabines	Procédure en cours
02	Acquisition de divers matériels de bureau	Procédure en cours
03	Acquisition de logiciel de calcul mécanique des lignes 400 kV et ordinateurs	Procédure en cours
04	Sélection d'un consultant pour la formation en dimensionnement d'une ligne HTB et sur les logiciels PLS-CAD et TOWER	Procédure en cours
05	Sélection d'un consultant pour la formation CCN des postes HTB (expert et initiation)	Procédure en cours
06	Acquisition d'ordinateur pour l'équipe projet	Procédure en cours
07	Acquisition de deux (02) drones et la formation de pilotage des drones	Procédure en cours
08	La formation du personnel de l'UGP à la gestion et management de projet	Procédure en cours

ii) Assistance technique et

N°	Objet du marché	Statut
01	Sélection d'un consultant pour la formation du personnel de l'UGP et de la CIE sur l'exploitation et la maintenance des postes et lignes 400 kV	Procédure en cours

iii) Suivi-évaluation.

N°	Objet du marché	Statut
01	Sélection d'un consultant pour le suivi et évaluation des indicateurs du projet	Procédure en cours

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services et de fournitures**.

Composante 6 : Audit technique et financier du projet

Elle consiste à réaliser une mission d'audit du projet par un consultant indépendant au plan technique et financier.

N°	Objet du marché	Statut
01	Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique et financier du projet	Procédure en cours

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **services**.

Tous les marchés de travaux, de services et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les *Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*, édition de mars 2013 ou aux procédures nationales de l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumissionner.

Les consultants seront choisis conformément aux *Directives pour la Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*, édition de mars 2013.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), dans DGMARKET et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l'emprunteur.

Les premiers avis spécifiques de marchés seront probablement publiés en février 2025.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l'adresse ci-dessous :

COTE D'IVOIRE ENERGIES (CI-ENERGIES)
Direction des Acquisitions et Moyens Généraux_ Service Marchés
Tour EECI, Plateau-Avenue Verdier, 1^{er} étage, Porte A12,
Tel : 27 20 20 60 89 / 27 20 20 61 46
01 BP 1345 Abidjan 01
akotchi@cinergies.ci