

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Pays de l'emprunteur :



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Nom du projet : RENFORCEMENT DU CORRIDOR NORD DE COTE D'IVOIRE :
CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME LIGNE D'INTERCONNEXION 225 KV TAABO-
KOSSOU-BOUAKE ET EXTENSION DES POSTES DE TAABO, KOSSOU ET BOUAKE 2 EN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Référence de l'accord de prêt : Contrat de prêt n° 2021 028/PR CI 2021 22 00



COTE D'IVOIRE ENERGIES (CI-ENERGIES) a obtenu un prêt de la **Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)** pour le financement du projet de renforcement du corridor Nord de Côte d'Ivoire : construction de la deuxième ligne d'interconnexion 225 kV Taabo-Kossou-Bouake et extension des postes de Taabo, Kossou et Bouake 2, et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet.

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Etude (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Elles concernent la réalisation de :

- i) l'étude d'avant-projet détaillé (APD) réalisé en octobre 2018 et actualisée en janvier 2021, suivie de l'élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO),
- ii) l'étude d'impact environnemental et social (EIES) réalisé en juillet 2020.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 2 : Travaux (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Elle comprend les quatre (4) sous-composantes suivantes :

- i) Extension des postes de Kossou et Taabo et construction de la ligne 225 kV Taabo-Kossou ;
- ii) Extension du poste de Bouake 2 et construction de la ligne 225 kV Kossou-Bouake 2 ;
- iii) Travaux de sécurisation et de renforcement des postes de Taabo et Kossou ; et
- iv) Travaux de sécurisation et de renforcement du poste de Bouaké 2.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de travaux**.

Composante 3 : Contrôle et surveillance des travaux (AUCUN MARCHÉ A PASSER DANS CETTE COMPOSANTE)

Les prestations de contrôle et surveillance des travaux comprennent :

- i) Le suivi technique, administratif et financier de l'exécution des travaux ;
- ii) L'analyse des études d'exécution et des notes de calcul ;
- iii) Le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre conformément aux prescriptions techniques ; et
- iv) L'appui et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 4 : Mesures environnementales et sociales

Elle comprend les deux (2) sous-composantes suivantes :

- i) Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), et

N°	Objet du marché	Statut
01	Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des populations sur les risques liés à la COVID 19 et au IST/VIH/SIDA	Procédure en cours
02	Convention avec l'ANDE pour le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.	Procédure en cours
03	Convention avec la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) pour la mise en œuvre des activités de reboisement compensatoire	Procédure en cours

- ii) Plan d'Action et de Réinstallation (PAR). **(AUCUN MARCHÉ A PASSER)**

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Composante 5 : Gestion de projet

Cette composante comprend trois (03) sous-composantes :

- i) Unité de Gestion du projet ;
ii) Appui institutionnel ;

Acquisitions de véhicules

N°	Objet du marché	Statut
01	Acquisition de six (06) véhicules 4x4 doubles cabines	Procédure en cours

Acquisitions de matériels informatiques

N°	Objet du marché	Statut
01	Acquisition de quatorze (14) ordinateurs portables	Procédure en cours

Renforcement des capacités

N°	Objet du marché	Statut
01	Sélection d'un cabinet pour la formation technique des équipes	Procédure en cours
02	Sélection d'un cabinet pour la formation sur la structuration financière des projets	Procédure en cours
03	Renforcement des capacités aux profits des agents de l'ANDE et de CI-ENERGIES en charge du suivi environnemental	Procédure en cours

iii) Suivi-évaluation.

N°	Objet du marché	Statut
01	Recrutement d'un cabinet pour la collecte des données de la sous-composante suivie évaluation	Procédure en cours

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services et de fournitures**.

Composante 6 : Audit technique et financier du projet

N°	Objet du marché	Statut
01	Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique et financier du projet	Procédure en cours

Elle consiste à réaliser une mission d'audit du projet par un consultant indépendant au plan technique et financier.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des **contrats de services**.

Tous les marchés de travaux, de services et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les *Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*, édition de mars 2013 ou aux procédures nationales de l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumissionner.

Les consultants seront choisis conformément aux *Directives pour la Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*, édition de mars 2013.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), dans DGMARKET et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l'emprunteur.

Les premiers avis spécifiques de marchés seront probablement publiés en septembre 2024.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l'adresse ci-dessous :

COTE D'IVOIRE ENERGIES (CI-ENERGIES)
Direction des Acquisitions et Moyens Généraux_ Service Marchés
Tour EECI, Plateau-Avenue Verdier, 1^{er} étage, Porte A12,
Tel : 27 20 20 60 89 / 27 20 20 61 46
01 BP 1345 Abidjan 01
akotchi@cinergies.ci