



Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture,
du Développement Rural et des Productions Vivrières

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Pays de l'emprunteur : CÔTE D'IVOIRE

Nom du projet : Projet d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PU-ASA)

Référence de l'accord de prêt : 2023015/PR CI 2023 30 00 du 09/10/2023

La **CÔTE d'IVOIRE** a obtenu un prêt de la Banque ouest africaine de Développement (BOAD) pour le financement du **Projet d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PU-ASA)**, et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet, conformément à la liste des marchés à passer en annexe.

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Appui à la production agricole

Cette composante prévoit améliorer l'accès des producteurs/productrices agricoles aux facteurs de production des filières cibles en vue de relancer et d'intensifier la production maraîchère, la banane plantain et le manioc. Cela se fera par la mise en œuvre des actions qui seront liées à :

- l'amélioration de l'accès aux semences et plants ;
- l'amélioration de l'accès aux engrais et autres ;
- l'adoption de technologies agricoles innovantes pour le développement des systèmes de production sous maîtrise de l'eau ;
- faire des prestations de services mécanisées et l'acquisition d'équipements ;
- l'appui conseil et la vulgarisation des techniques agricoles.

Ces actions donneront lieu aux marchés suivants :

- acquisition de semences et plants (semences maraîchères, vivo plants et rejets de bananes plantains, bouture de manioc), d'engrais (engrais minéraux (NPK et UREE), engrais biologiques, biostimulants, pesticides agricoles, kits d'irrigation (150 ha bananiers plantains, 100 ha maraichers et 25 ha boutures de manioc), matériels agricoles ;
- Travaux de réhabilitation de 20 unités de production maraîchère hors sol;
- appui conseil et vulgarisation des techniques agricoles.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **fournitures, travaux et services**.

Composante 2 : Transformation et valorisation des produits agricoles

Cette composante renforcera les capacités des petits transformateurs jeunes et femmes en matière d'équipement, de gestion managériale et d'entreprenariat.

A ce titre, il y aura les marchés suivants :

- acquisition des équipements pour le renforcement de 50 petits unités de transformation de manioc et former 500 petites transformatrices ;
- appui à la gestion managériale et à l'entreprenariat.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **fournitures et services**.

Composante 3 : Renforcement des circuits de distribution et de commercialisation des produits agricoles

Cette composante consistera à :

- la mise en place de réseaux de distribution (physique ou virtuel) et de commercialisation des produits agricoles fonctionnels ;
- la modernisation de la logistique et du négoce agricole ;
- la réhabilitation de centres de collecte et de groupage ;
- favoriser le développement des schémas d'agriculture contractuelle fonctionnels.

A ce titre, il y aura les marchés suivants :

- acquisition des matériels logistiques (camions, camion frigorifiques, tricycles) ;
- travaux de réhabilitation des aires de conditionnement et de traitement des produits maraîchers et de la banane plantain ; des centres de collecte et groupage ;
- appui au développement des schémas d'agriculture contractuelle fonctionnels.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **fournitures, travaux et services**.

Composante 4 : Appui à la production aquacole

Cette composante consistera au développement de la filière aquacole grâce aux actions suivantes :

- l'amélioration des capacités de production d'intrants ;
 - renforcement des capacités de production d'alevins (mise en état et équipement du CAPPJ, acquérir des géniteurs, équiper 17 écloseries privées en petits matériels et acquérir des sacs d'aliments).
 - amélioration de l'accès des pisciculteurs à des aliments de qualités (acquérir 02 extrudeuses et 15 tricycles, équiper 23 magasins de stockage d'aliments, accompagner la contractualisation de 08 OPA et les fournisseurs d'aliments, appui des structure R&D dans le domaine de la formulation d'aliment).
- l'accès à des produits aquacoles de qualité :
 - mise en état des fermes abandonnées (équiper les fermes abandonnées, acquisition de 38 motos, 12 véhicules pour équiper les DRET DD du MIRAH et 02 véhicules pour la direction de la planification opérationnelle, réalisation des mission de suivi technique et opérationnelle).
 - formation des acteurs (formation et sensibilisation des pisciculteurs), installation des cages flottantes, encadrer les fermes remise en état et appuyer les regroupement en OP.

A ce titre, il y aura la convention suivante : mise en œuvre du projet acquacole.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **fournitures, travaux et services**.

Composante 5 : Coordination et gestion du projet

Cette composante porte sur le suivi, la supervision, la coordination et la gestion du projet au plan technique, administratif, financier et comptable :

A ce titre, il y aura les marchés suivants :

- acquisition de 04 véhicules 4X4 ;
- acquisition de matériels informatique et équipement de bureau ;
- achat de carburant et autres produits pétroliers

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **fournitures, travaux et services**.

Tous les marchés de travaux, de services et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les *Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*, ou aux procédures nationales de l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux *Directives pour la Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest africaine de développement*.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), dans DGMARKET et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l'emprunteur. Les premiers avis spécifiques de marché seront probablement publiés en **novembre 2025**.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l'adresse ci-dessous :

UGP, Ministère d'État, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières (MEMINADERPV) Sise à Abidjan Plateau, Immeuble de l'ex Caisse de Stabilisation 13^{ème} étage BPV 82 Abidjan (225) 27 20 21 01 67/27 20 21 85 14 ; Email : sionsligam@yahoo.fr et mettre en copie meite_karamoko@yahoo.fr

Annexe : Liste des marchés

1- FOURNITURES

Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de passation	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Liste des Contrats						
Aquisition de semences et plants (semences maraîchères, vivo plants et rejets de bananes plantains, bouture de manioc), d'engrais (engrais minéraux (NPK et UREE), engrais biologiques, biostimulants, pesticides agricoles, kits d'irrigation (150 ha bananiers plantains, 100 ha maraichers et 25 ha boutures de manioc), matériels agricoles		4	5 906 508 500	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquerir des équipements pour le renforcement de 50 petits unités de transformation de manioc et former 500 petites transformatrices		1	775 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquerir 145 Cages flottantes ; acquisition d'équipement pour la mise en état des fermes abandonnées, encadrer les fermes remise en état et installées et appuyer le regroupement en OP et accompagner à la contractualisation de 08 OPA ; équiper 23 magasins de stockage d'aliment en petit matériels, en sac d'aliments, 02 extrudeuses et en formulation d'aliment ; 17 écloséries privées en petit matériel et acquérir des géniteurs géniteteurs		1	3 126 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquérir des matériels logistiques (camions, camion frigorifiques, tricycles)		1	245 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquérir 18 vehicules 4X4 et 38 motos		1	524 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori

Acquérir le matériels informatique et équipement de bureau		1	25 000 000	PSC	Post Qualification	Revue à priori
Achat de carburant autres produits pétroliers		1	38 400 000	PSC	Post Qualification	Revue à priori
Coût Total			10 639 908 5000			

2- TRAVAUX

Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Montant Estimatif en FCFA	Revue à priori ou à posteriori
Liste des Contrats						
Travaux de réhabilitation de 20 unités de production maraichère hors sol; des aires de conditionnement et de traitement des produits maraîchers et de la banane palantain ; des centres de collecte et groupage		3	Quantité	AOON	175 000 000	Revue à priori
Travaux de réhabilitation et équipement des CAPPAJ		1	Quantité	AOON	325 000 000	Revue à priori
Coût Total					500 000 000	

3- Consultants

Description*	Méthode de Sélection	Marché au Forfait ou au Temps-Passé	Montant estimatif en FCFA	Revue à priori ou à posteriori
Liste des Contrats				
Formation et sensibilisation des pisciculteurs	AMI	Forfait	170 000 000	Revue à priori
Coût Total			170 000 000	