



N° 0549/MAEP/PRMP/PDIAD-BMVO/Se

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Pays de l'emprunteur : République du Bénin

Nom du projet : Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement dans la Basse et Moyenne Vallée de l'Ouémé (PDIAD-BMVO).

Référence de l'accord de prêt : n°2022087/PR BN 2023 41 00 du 09 novembre 2023 et son Avenant n°2022087/PR BN 2023 41 01 du 13 août 2025

La République du Bénin a obtenu un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le financement partiel du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement dans la Basse et Moyenne Vallée de L'Ouémé (PDIAD-BMVO), et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet.

Le Projet est conjointement financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque Islamique de Développement (BID) et le Budget National (BN) de la République du Bénin

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Aménagements des périmètres hydro-agricoles, et aménagement de l'ingénierie sociale

Elle concerne l'aménagement hydroagricole (maîtrise totale de l'eau) de 2 155 ha sur sept (07) périmètres modulables y compris les stations de pompage et d'exhaure de l'eau ainsi que des forages à gros débit, le développement et la promotion de la pisciculture par l'installation de 100 étangs piscicoles dans les trois communes d'intervention du projet.

la liste de marchés à passer sous cette composante au cours de la vie du Projet est la suivante :

- ✕ Travaux de Génie Civil pour l'aménagement des périmètres irrigués en maîtrise totale de l'eau de 1000 ha (aménagement parcellaire, stations de pompage et d'exhaure de l'eau, réalisation des forages, digues de protection, etc.);
- ✕ Travaux de Génie Civil pour l'aménagement de 100 étangs piscicoles dans les trois communes d'intervention du projet;
- ✕ Recrutement de Consultants pour la revue des études et le contrôle des travaux de construction des étangs piscicoles et autres infrastructures connexes aux aménagements;
- ✕ Recrutement en ingénierie sociale;
- ✕ Recrutement de cabinet pour la mise en œuvre du PGES des travaux

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **travaux et de services**.

Composante 2 : Aménagement des routes d'accès et des traversées

Cette composante vise à améliorer la connectivité entre les périmètres aménagés et les zones de production et à faciliter le transport des produits et intrants agricoles (semences, équipements, machines, etc.). Elle permettra de réaliser 120 km de pistes et digues pistes et la construction de quatre (04) ouvrages de franchissement (ponts et autres ouvrages d'arts) totalisant 270 mètres linéaires sur le fleuve Ouémé et ses affluents.

Le seul marché à passer sous cette composante au cours de la vie du Projet concerne :

- ✎ *Travaux de la construction/réhabilitation de 120 km des pistes d'accès (digues pistes, pistes inter périmètres, etc.) et la réalisation de quatre (04) ouvrages de franchissement d'une portée totale de 270 ml.*

Le seul marché de cette composante concerne un contrat de **travaux**.

Composante 3 : Développement des chaînes de valeur agricole

Elle vise l'amélioration de la productivité agricole, générer plus de valeur ajoutée et améliorer la sécurité alimentaire en intervention de l'ATDA 7, communes de Dangbo, Adjohoun et Aguégus. Cette composante facilitera également l'accès aux services et équipements de production, de récolte et post-récolte pour la mécanisation des opérations culturales, améliorant ainsi les revenus des bénéficiaires du projet.

la liste de marchés à passer sous cette composante au cours de la vie du Projet est la suivante :

- ✎ *Fourniture de matériels agricoles : lot 1 : Acquisition et installation de moissonneuses à riz; LOT 2: Acquisition et installation de batteuses à riz ; Lot 3 : Acquisition d'une trieuse optique au profit de l'ESOP Dangbo ; Lot 4 : Acquisition des tracteurs de 60 chevaux ; Lot 5: Acquisition de repiqueuses de riz*
- ✎ *Fourniture de matériels roulants : lot 3 : Acquisition d'une Camionnette isotherme; lot 4 : Acquisition d'un Véhicule frigorifique pour transport des poissons des sites vers la poissonnerie des vallées à Dangbo ;*
- ✎ *Fourniture de matériels informatiques : Lot 1 : Acquisition de logiciel (Comptabilité, suivi et évaluation); lot 2 : Acquisition et Installation d'équipements de vidéo surveillance et pose des rideaux et autres confort dans les bureaux*
- ✎ *Fourniture de matériels informatiques : Lot 3 : Acquisition d'équipements informatiques et divers pour l'unité de regroupement et de vente de poisson frais au Marché Ouando*
- ✎ *Fourniture de matériels roulants : lot 1 : Acquisition de motos ; lot 2 : Acquisition d'un (01) véhicules (Station wagon) 4WD*
- ✎ *Acquisition de filets pour la lutte anti-aviaire ;*
- ✎ *Acquisition de 14 kits d'équipements de promotion marketing (humidimètres, emballages, machines à coudre, balances, étiquetage)*
- ✎ *Acquisition de groupes électrogènes pour suppléer les coupures d'électricité éventuelles au niveau des chambres froides*
- ✎ *Travaux frigorifiques : lot1 : Construction d'une centrale de commercialisation du poissons frais de la vallée à Dangbo; lot 2 : Construction d'unités de fabrique de glace en paillettes (1T/jour) et mise en carton; lot 3 :Construction de deux unités de conservation des légumes fraîches à Adjohoun à Dangbo; lot 4 : Construction d'une chambre de congélation + chambre froide+tunnel en plaque et de mise en carton*
- ✎ *Travaux de construction de magasins, hangars, aires de séchage, de Plateformes commerciales de produits transformés et toutes autres infrastructures connexes ;*
- ✎ *Travaux de construction poste autonome d'eau pour desservir 500 ménages*

- ✕ Travaux de construction d'une unité de fumage ;
- ✕ Recrutement d'un expert pour la formation des acteurs
- ✕ Recrutement de cabinets pour la délivrance du conseil agricole
- ✕ Convention de partenariat avec les partenaires stratégiques (DCAIFE, DGR, DLROPEA, DPH, PNOPPA, PASCiB, ATDA 7, ABE, ETC.)

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **travaux, de services et de fournitures**.

Composante 4 : Gestion et Coordination du projet

Elle appuiera les activités de mise en œuvre du projet et couvrira trois domaines clés à savoir : (i) la prise en charge des indemnités des membres de l'UGP ; (ii) les frais de fonctionnement de l'UGP, (iii) l'acquisition de matériels et équipements nécessaires pour la mise en œuvre du projet et (iv) les frais d'audits financiers et comptables annuelles.

La liste de marchés à passer sous cette composante au cours de la vie du Projet est la suivante :

- ✕ Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des audits durant la vie du projet
- ✕ Acquisition de matériels roulant (véhicule Pick up double cabine 4WD et 20 motocycles)
- ✕ Acquisition et installation d'un générateur pour le siège du projet ;
- ✕ Acquisition des fournitures de bureau et de logiciels pour la comptabilité et le suivi évaluation ;
- ✕ Recrutement de Consultant pour assurer la communication ;
- ✕ Recrutement d'un consultant pour l'actualisation, le contrôle et la supervision des travaux d'aménagement hydroagricole et de réalisation des pistes et digues piste assortie des ouvrages de franchissement

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **services et de fournitures**.

Composante 5 : Interventions d'urgence et d'urgence

Cette composante autonome sans valeur est intégrée au projet afin de permettre l'utilisation des ressources actuelles du projet pour couvrir les activités d'intervention d'urgence en cas de catastrophe, de pandémie, d'inondation majeure, etc.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **travaux, de services et de fournitures**.

Composante 6 : Audit financier

Un audit de l'exécution financière du projet sera réalisé chaque année afin de s'assurer que les ressources mises à la disposition de l'unité de gestion du projet sont gérées de manière professionnelle.

Le seul marché à passer sous cette composante au cours de la vie du Projet concerne :

- ✕ L'audit financier du projet.

Le seul marché de cette composante concerne un contrat de **service**.

Tous les marchés de travaux, de consultant et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans le Guide de procédures de passation des marchés et règles d'attribution des contrats financés par la BOAD et dans le Code des

marchés publics de la République du Bénin. Tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères d'éligibilité définis dans ledit Guide sont admis à soumissionner.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), et dans le journal des marchés publics du Bénin, le journal la Nation et/ou le journal LE MATINAL. Les premiers avis spécifiques de marché seront probablement publiés en février 2026.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères d'éligibilité et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l'adresse ci-dessous :

Nom de la personne à contacter : ATTLOU Sissidéhou Cospos

Titre/fonction de la personne à contacter : Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Nom de l'Organisme : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)

Téléphone : (229) 01 67 38 47 04

Courriel prmpmaep2019@yahoo.com



Sissidéhou Cospos ATTLOU

Personne Responsable des Marchés Publics