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BENEFICIAIRE
	


	AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES



Pays de l’emprunteur : NIGER
Nom du projet : Projet d’Alimentation en eau potable en milieu rural (PAEP-MR) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri
Référence de l’accord de prêt : N°2022065/PR NG 2023 04 00
La République du Niger a obtenu un prêt de la Banque ouest africaine de Développement (BOAD) pour le financement du Projet Alimentation en eau potable en milieu rural dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri, et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet. 

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Etudes

Il n’y a aucun marché lié à cette composante.
Composante 2 : Travaux

Les travaux concernent i) la construction des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement qui seront structurés en trois (03) volets que sont : i) travaux de réalisation de forages ; ii) travaux d’AEP (génie civil et hydraulique, équipements électromécaniques et branchements institutionnels) et iii) construction de latrines institutionnelles.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de travaux :
	Description
	Mode d’acquisition

	Travaux de réalisation de forages
	Procédure simplifiée 

	Travaux de réalisation d’AEP
	Procédure simplifiée 

	Travaux de construction de latrines
	Procédure simplifiée 


Composante 3 : Contrôle et surveillance des travaux

Les prestations comprennent : i) le suivi technique, administratif et financier de l’exécution des travaux, ii) le contrôle environnemental ; iii) le contrôle de la qualité des travaux et des équipements, conformément aux prescriptions techniques ; iv) la proposition de correctifs si nécessaire, v) l’assistance au maître d’ouvrage à la réception des ouvrages et équipements ainsi que pour la vérification/actualisation des dossiers d’appel d’offres, l’analyse et le dépouillement des offres, l’approbation des plans d’exécution et des notes de calcul ; et vi) le suivi et la supervision générale de l’exécution du Projet.

Le marché financé dans le cadre de cette composante est essentiellement un contrat de prestations de contrôle et surveillance des travaux.

	Description
	Mode d’acquisition

	Prestations de contrôle et surveillance des travaux
	Procédure simplifiée 


Composante 4 : Maîtrise d’œuvre sociale

Les prestations sont relatives aux campagnes d’animation, sensibilisation et de formation dans les localités bénéficiaires du Projet. Les activités d’ingénierie sociales, précèdent les travaux, les accompagnent et se poursuivent après les travaux. Ces activités seront menées conformément aux Guide d’Animation en Hydraulique Villageoise et au Guide du service public de l’eau potable dans le domaine de l’hydraulique rurale. A cet effet, les actions à entreprendre, doivent prendre en compte l’ensemble des acteurs intervenants dans la gestion, l’exploitation, le suivi et le contrôle du service public de l’eau (Commune, Etat, AUSPE, CGPE, SAC-SPE et Délégataires).

Le marché financé dans le cadre de cette composante est essentiellement un contrat de prestations de maitrise d’œuvre sociale.

	Description
	Mode d’acquisition

	Prestations de maitrise d’œuvre sociale (IEC, formation, etc.) dans les localités bénéficiaires du Projet
	Procédure simplifiée


Composante 5 : Mesures environnementales et sociales

Cette composante concerne toutes les mesures à mettre en œuvre et qui porteront sur des actions correctives et préventives des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs du Projet sur l’environnement et sur les populations de la zone d’influence du Projet.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats relatifs aux mesures environnementales et sociales du projet.
	Description
	Mode d’acquisition

	Suivi de la mise en œuvre du PGES
	Procédure négociée

	Mesures de renforcement de l’autonomisation économique des femmes
	Procédure négociée

	Autres activités de mesures environnementales et sociales
	Procédures restreintes nationales


Composante 6 : Appui institutionnel et renforcement des capacités

Cette composante comprend, les sous-composantes suivantes : i) coordination de projet ; ii) l’appui institutionnel et iii) le suivi-évaluation des résultats de développement.

Sous composante 6.1 : Coordination de projet
Cette sous composante comprend, entre autres : i) l’élaboration des dossiers d’appel d’offres international pour le choix des entreprises des travaux et du dossier de consultation pour le choix du bureau de contrôle et surveillance desdits travaux, du Cabinet des prestations de maîtrise d’œuvre sociale ainsi que du consultant pour l’audit technique et financier ; ii) le suivi de l’approbation des marchés ; iii) la gestion administrative et financière des marchés ; iv) la supervision des travaux et v) l’élaboration des rapports d’avancement du projet. Il est également prévu la réception des travaux ainsi que les tests sur les équipements hydrauliques et électromécaniques et leur réception.

Les marchés financés dans le cadre de cette sous composante sont relatifs aux acquisitions suivantes :
	Description
	Mode d’acquisition

	Acquisition de biens et services nécessaires au fonctionnement de l’UGP (loyer, carburant, eau, électricité, internet, consommables de bureau, communication, indemnités, entretien et fonctionnement des véhicules, etc.).
	Code des Marchés Publics du Niger


Sous composante 6.2 : Appui institutionnel
Cette sous composante comprend l’acquisition de : i) mobiliers de bureau (bureau pour cadre, fauteuil de direction, chaises visiteurs bourrées avec accoudoirs) ; ii) matériel informatique (ordinateurs de bureau complet : écran + UC + clavier + multiprises + onduleurs ; PC potables ; imprimantes multifonctions ; photocopieuses multifonctions) ; iii) matériel roulant (véhicule 4x4 pick-up) ; véhicule 4x4 station wagon) et iv) GPS et autres matériels de mesure. La sous composante comprend en outre le renforcement de capacité / formations sur plusieurs thématiques, au profit de cadres du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et autres structures impliquées dans la conception et la mise en œuvre du Projet.

Les marchés financés dans le cadre de cette sous composante sont essentiellement les acquisitions suivantes :
	Description
	Mode d’acquisition

	Acquisition de 7 véhicules 4x4 (pick up et station Wagon)
	Procédure restreinte sous régionale

	Acquisition de GPS
	Code des marchés publics du Niger

	Fourniture de matériels de bureau (bureau pour cadre, fauteuil, chaise visiteur)
	Procédure restreinte nationale

	Fourniture de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes et photocopieuses multifonctions)
	Procédure restreinte nationale

	Renforcement de capacité / formations au profit de cadres du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et autres structures impliquées dans le projet.
	Procédure négociée


Sous composante 6.3 : Suivi évaluation
Le suivi-évaluation des résultats de développement au cours de la mise en œuvre comprend (i) la collecte annuelle des valeurs des indicateurs, (ii) l’évaluation d’impact et (iii) l’analyse de l’état d’exécution et des résultats de développement. La collecte annuelle des valeurs des indicateurs du cadre logique axé sur les résultats de développement consiste à (i) prévoir les valeurs cibles annuelles de chaque indicateur mentionné dans le cadre logique, (ii) conduire les diligences pour la collecte des valeurs réalisées des indicateurs selon leur faisabilité, (iii) calculer les taux de réalisation annuel et global des valeurs cibles, (iv) transmettre l’ensemble des informations sus indiqués à la BOAD à travers un fichier Excel de matrice de suivi-évaluation. L’évaluation d’impacts socio-économiques du Projet sera effectuée à travers une approche rapide en vue d’apprécier les effets à court terme. L’approche méthodologique sera précisée au cours de la mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. 

Le marché financé dans le cadre de cette sous composante est relatif aux prestations de suivi évaluation des activités du projet.
	Description
	Mode d’acquisition

	Prestations des activités de suivi évaluation du projet.
	Procédure restreinte sous régionale


Composante 7 : audit technique et financier

Les prestations consisteront à vérifier notamment : i) l’exécution des travaux conformément au marché ; ii) la régularité des procédures de passation des marchés ; iii) le respect des délais ; iv) la qualité et la régularité de l’intervention de la mission de contrôle et surveillance des travaux ; et v) la situation financière du Projet. 
Le marché financé dans le cadre de cette composante est essentiellement un contrat de prestation intellectuelle par un cabinet d’audit spécialisé.

	Description
	Mode d’acquisition

	Prestations de l’audit du projet
	Procédure restreinte régionale


Tous les marchés de travaux, de consultant et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans le Guide de procédures de passation des marchés et règles d’attribution des contrats financés par la BOAD et dans le Code des marchés publics de la République du Niger. Tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères d’éligibilité définis dans ledit Guide sont admis à soumissionner. 

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d’appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l’emprunteur. Les premiers avis spécifiques de marchés seront probablement publiés en février 2026.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l’adresse ci-dessous :
SAIDOU MATTO, Coordonnateur projet PAEP MR N°2022065/PR NG 2023 04 00, 

République du NIGER

Téléphone : 00227 96459345 ; E-mail : saidou_matto@yahoo.fr
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