

República da Guiné-Bissau  
**Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática**  
**Instituto Nacional do Ambiente**

*Projeto "Promoção de Uma Agricultura Clima-Inteligente no Leste da Guiné-Bissau"*

**PROJET DE MISE A L'ECHELLE DES PRATIQUES D'AGRICULTURE INTELLIGENTE DANS  
L'EST DE LA GUINÉE-BISSAU**

REFERENCE DE L'ACCORD DE GESTION DON : N° 2019030/DON FA GB 2019 12 00

**RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL N. ° 010/PMEPAI-GB/2024 du 12  
décembre 2024.**

**OBJET DU MARCHÉ : (I) Appui aux groupements pour l'acquisition d'engrais de qualité, de pesticides et de conservation des cultures. (II) Soutien aux groupes pour l'acquisition et la multiplication de semences de qualité ;**

**Source de financement : Fond d'adaptation et BOAD- ACCORD DE GESTION DON N° 2019030/DON FA GB 2019 12 00 du 24 mai 2019.**

**1. SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE EVALUÉES**

N.º	SOUSSIONNAIRES	PAYS	CRITERES NON SATISFAIT	CONCLUSION
1.	SOCOVENPROAGRE LA	GUINÉE-BISSAU	Insuffisance des pièces administratives exigés (lettre de soumission, documents attestant un partenariat avec les constructeurs des matériels propose, l'extrait de l'acte d'immatriculation au registre de commerce, l'attestation certifiant que le soumissionnaire est en réglé vis-à-vis de la sécurité sociale et le montant est très bas par rapport l'offres proposition pour le projet) pour deux lots.	NON CONFORME POUR LOT 1 et 2
2.	BANO ET FRERES SARL	GUINÉE-BISSAU	Rien à signaler Lots 1 et 2	CONFORME POUR LOT 1 et 2
3.	KANIA BTP	GUINÉE-BISSAU	Conformément à la description figurant dans les documents contractuels, nous avons analysé la conformité administrative et constaté que la première société (KANIA BTP) ne disposait pas de documents complets.	NON CONFORME POUR LOT 1 et 2

**2. ATTRIBUTAIRES DES MARCHES**

LOTS	ATTRIBUTAIRE	PAYS D'ORIGINE	MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLICAMENT EN CFA	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRES APRES EVALUATION EN CFA HT	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRES APRES EVALUATION EN CFA HT
1	BANO ET FRERES	GUINÉE-BISSAU	24.602.300	24.602.300	24.602.300
2	BANO ET FRERES	GUINÉE-BISSAU	79.700.000	79.700.000	79.700.000
<b>TOTAL</b>			<b>104.302.300</b>	<b>104.302.300</b>	<b>104.302.300</b>

**Le Coordinateur National du Project**

**Casimiro Jorge Sanca**  
**Date : 19 juin 2025**

Avenida João Bernardo Vieira, Palácio de Governo, Bissau-Ministério do ambiente e Biodiversidade, Guiné-Bissau.  
Email : [cassamavilus@gmail.com](mailto:cassamavilus@gmail.com) / [casimirosanca@yahoo.com.br](mailto:casimirosanca@yahoo.com.br)

