



## Publication des résultats

**Intitulé du Marché :** Acquisition d'équipements informatiques et des mobiliers de bureau sur financement de la BOAD en 2 lots

**Maître d'Ouvrage :** Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER)

**Pays :** Sénégal

**Financement :** Fonds Vert Climat /Banque Ouest Africaine Développement

- Accord de Prêt du FVC N°2022 014 / PR FVC SN 2022 04 00 du 08 mars 2022
- Accord de Don du FVC N°2022 014 / DON FVC SN 2022 05 00 du 08 mars 2022

**AON No :** F\_ASER\_018/2025

Par la présente Notification, nous vous informons de notre décision d'attribuer provisoirement le Marché ci-dessus.

### **1. Soumissionnaire retenu :**

**Pour le lot 1 :** Acquisition d'équipements informatiques pour un délai de 12 semaines.

<b>Nom :</b>	<b>OUMOU GROUP</b>
<b>Adresse :</b>	<b>Siège 17 Rue de Kolda Point E–Dakar SENEGAL</b>
<b>Montant du Marché :</b>	<b>39 072 672 FCFA HT/HD</b>

**2. Résultats de l'évaluation des offres**

Nom du Soumissionnaire	lot	Prix de l'offre	Prix évalué de l'offre (si applicable)	Motif de rejet
<b>OFFICE INFORMATIQUE</b>	1	62.968.650 FCFA HTVA 74.303.007 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
	2	28.805.000 FCFA HTVA 33.989.900 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>OPTIMUS</b>	1	30.061.000 FCFA HT-HD 33.066.100 FCFA HTVA 39.017.998 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>GROUPE SPEEDO EUROPE AFFAIRES</b>	1	38.386.100 FCFA HT-HD 47.221.476 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
	2	5.700.000 FCFA HT-HD 7.162.600 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>DISMAT</b>	1	25.331.350 FCFA HTVA 29.890.993 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
	2	13.648.000 FCFA HTVA 16.104.640 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>MASTER OFFICE</b>	2	7.212.700 FCFA HTVA 8.510.986 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>CONTECHS</b>	2	8.102.000 FCFA HTVA 9.560.360 FCFA TTC	<b>8.102.000 FCFA HTVA</b> <b>9.560.360 FCFA TTC</b>	Non-conformité de l'offre financière (Nature des prix qui n'est pas conforme à la clause 14.7 aux DPAO du DAO stipulant que les prix du présent marché sont en HT-HD et en TTC)
<b>SIGA CORPORATE</b>	1	40.830.600 FCFA HTVA 48.180.108 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
	2	7.109.500 FCFA HTVA 8.389.210 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>ASTONE SENEGAL</b>	1	47.939.000 FCFA HTVA 56.568.020 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
	2	8.970.000 FCFA HTVA 10.584.600 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique
<b>TECHNO OFFICE</b>	2	7.820.000 FCFA HTVA 9.227.600 FCFA TTC	Non évalué	Non-conformité technique

<b>PERFORMANCE SERVICES</b>	<b>1</b>	27.280.086 FCFA HTVA 32.190.501 FCFA TTC	<b>Non évalué</b>	<b>Non-conformité technique</b>
	<b>2</b>	5.992.346 FCFA HTVA 7.070.968 FCFA TTC	<b>5.992.346 FCFA HTVA</b> <b>7.070.968 FCFA TTC</b>	<b>Non-conformité de l'offre financière</b> (Nature des prix qui n'est pas conforme à la clause 14.7 aux DPAO du DAO stipulant que les prix du présent marché sont en HT-HD et en TTC)
<b>OUMOU GROUP</b>	<b>1</b>	39.072.672 FCFA HT-HD 46.105.752 FCFA TTC	<b>39.072.672 FCFA HT-HD</b>	
<b>PICOMEGA</b>	<b>1</b>	38.545.951 FCFA HT-HD 49.377.433 FCFA TTC	<b>Non évalué</b>	<b>Non-conformité technique</b>
<b>OFFICE CHOICE</b>	<b>2</b>	10.055.000 FCFA HT-HD 11.864.900 FCFA TTC	<b>Non évalué</b>	<b>Non-conformité technique</b>

### **3. Comment demander un débriefing**

Pour obtenir plus d'informations, prière de vous référer aux Directives relatives à la passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et aux articles 11 et 12 de la Directive 05/CM/UEMOA du 9 décembre 2009 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public.

**Le Directeur général**